ANN ARBOR

BLOWER/FLARE OPTIONS

	NEW BLOWER/FLARE	REPAIR OF EXISTING BLOWER/FLARE	MODIFICATION OF SARASOTA SKID
PERENNIAL QUOTE	$ 184,449.00	$ 163,925.00	$ 93,885.00
FREIGHT FOR PERENNIAL SKID	$ 4,000.00	$ 5,000.00	$ 2,500.00
SARASOTA SKID COST	$ -	$ -	$ -
RIGGING & FRT FROM STORAGE TO PERENNIAL	$ -	$ -	$ 5,000.00
RIGGING AT SITE	$ 7,500.00	$ 9,000.00	$ 7,500.00
MECHANICAL	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 12,000.00
ELECTRICAL	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00
ARIA PROJECT/CONSTRUCTION MANAGEMENT	$ 20,250.00	$ 20,250.00	$ 20,250.00
SPARE KAESER BLOWER w/FRT	$ 5,750.00	$ 5,750.00	$ 5,750.00
BLOWER/FLARE RENTAL FROM PERENNIAL	$ 12,215.00	$ 16,180.00	$ 12,215.00
STORAGE CONNEX BOX	$ 12,000.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00
ARIA MARK-UP	$ -	$ -	$ -
SALES TAX	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 263,664.00**	**$ 249,605.00**	**$ 178,600.00**
LEAD TIME	16-18 Weeks	16-18 Weeks	16-18 Weeks
PLANT DOWN TIME	1-2 Weeks	4-6 Weeks	1-2 Weeks